

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, број 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015).

општина Неготин

о б ј а в љ у ј е

**ОБАВЕШТЕЊЕ**  
**о закљученом уговору**  
**ЈНМВ број 14/2018**

**ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, интернет страна [www.negotin.rs](http://www.negotin.rs)

**ВРСТА НАРУЧИОЦА**

Корисник буџетских средстава

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет ЈНМВ су радови- Санација крова и међуспратне конструкције школског објекта за основно образовање ОШ” Павле Илић Вељко” Душановац у Дупљану, на кп.бр. 4785 КО Дупљане, на основу Идејног пројекта, урађен од стране Филипа Илића, дипл.инж. грађ., број лиценце 311 Г751 08, број техничке документације 128- ИДП/2017-0 и Иновираног предмера и предрачуна радова од 03.05.2018.године.

Шифра из општег речника 45000000–грађевински радови.

**УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ**

2.495.160,00 динара без ПДВ-а

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Најнижа понуђена цена

**БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА**

Укупан број примљених понуда : 1 (једна ) понуде

**НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА**

„Цветкова градња “ДОО, Тимочка број 19., Неготин , цена 2.495.160,00 динара без ПДВ-а, ПДВ 499.032,00, укупно 2.994.192,00 динара са ПДВ-ом.

**НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА**

„Цветкова градња “ДОО, Тимочка број 19., Неготин , цена 2.495.160,00 динара без ПДВ-а, ПДВ 499.032,00, укупно 2.994.192,00 динара са ПДВ-ом.

**ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора донета је дана 04.06.2018.године.

**ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ, ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА, ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА.**

Општина Неготин је дана 06.06.2018.године закључила Уговор за набавку радова- Санација крова и међуспратне конструкције школског објекта за основно образовање ОШ” Павле Илић Вељко” Душановац у Дупљану, на кп.бр. 4785 КО Дупљане са Добављачем „Цветкова градња “ДОО, Тимочка број 19., Неготин, ПИБ 105967112, МБ 20499168, самостална понуда, важење понуде 30 дана, рок за извођење радова 60 радних дана од дана увођења у посао.

Основ за измену уговора-елементарна непогода, дејство више силе.

**КОМИСИЈА**  
**за ЈНМВ број 14/2018**