

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015)

**општина Неготин
о б ј а в љ у ј е**

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
у преговарачком поступку
без објављивања позива за
подношење понуда ЈН број 32/2018

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, интернет страна
www.negotin.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Корисник буџетских средстава

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет ЈН су додатни радова на Санацији крова и међуспратне конструкције школског објекта за основно образовање ОШ” Павле Илић Вељко” Душановац у Дупљану, на кп. бр. 4785 КО Дупљане.

Шифра из општег речника 45000000–грађевински радови.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

373.972,00 динара без ПДВ-а,

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најнижа понуђена цена

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Укупан број примљених понуда : 1 (једна) понуде

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

„ Цветкова градња“ ДОО, Тимочка бр. 19., Неготин, цена 373.972,00 динара без ПДВ-а,

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

„ Цветкова градња“ ДОО, Тимочка бр. 19., Неготин, цена 373.972,00 динара без ПДВ-а

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора донета је дана 21.09.2018.године.

**ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ,
ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА, ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ
ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА.**

Општина Неготин је дана 02.10.2018.године закључила Уговор за набавку додатних радова на Санацији крова и међуспратне конструкције школског објекта за основно образовање ОШ” Павле Илић Вељко” Душановац у Дупљану, на кп.бр. 4785 КО Дупљане, рок за извођење радова 15 дана од дана увођења у посао.

Основ за измену уговора-елементарна непогода, дејство више силе.

КОМИСИЈА
ЈН број 32/2018